PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS

% ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Prefeito Djalma Rodrigues de Oliveira, 163 - Centro Telefax: (38) 3727-1120 CEP 39215-000 Monjolos - MG
MDHIOLDS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUGCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: Comunidade Mangabeiras, S/N° - Monjolos/MG
PRAZO DE EXECUCAO: 05 meses

Monjolos, municipio situado no Norte de Minas, com area territorial de 642 Km2, é cortado
pelos rios Pardo Grande e Pardo Pequeno e seus afluentes. Tem clima saudavel. A economia tem por
base a agropecuaria, com destaque para a criagao de gado de corte. A histéria do municipio possui
indicios de aculturacao de grupos afro-portugueses no norte, com influéncia espanhola. O nome do
municipio se deve a presenca de monjolos tipicos de Mogambique. O povoado de Monjolos, desde a
sua fundagao até 1948, esteve incorporado ao municipio de Conselheiro Mata, quando foi elevado a
distrito e anexado a Diamantina. Em 1962, o municipio foi elevado a municipio.

Monjolos encontra-se em area privilegiada para o desenvolvimento turistico, uma regiao de
enorme e diversificado potencial. Além de estar inserida na Serra do Espinhaco e cercado de
cachoeiras, grutas, rios e belas paisagens, esta em processo de desenvolvimento turistico de grande
importancia no Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. Pela sua localizacao privilegiada e histérica
faz parte do importante Circuito dos Diamantes, o qual pertence 65 destinos indutores do Brasil. A
populagdo do Municipio de acordo com estimativa do IBGE/2009 é de 2.311, com IDH-M equivalente a
0,676.

OBJETIVO

Definir o escopo dos servigos a serem realizados para a construgdo de cobertura de quadra
poliesportiva, a ser situada na Comunidade Mangabeiras, S/N°, em Monjolos/MG.

O acesso ao local da obra se dara via estrada vicinal.

Alguns servicos complementares necessarios para a execugdao da obra e que sao de
responsabilidade integral da empresa contratada séo listados abaixo:

¢ Realizacao de visita técnica a area de intervencgao pelo corpo técnico da empresa contratada, antes
da formalizagdo do processo licitatério, considerando o descrito no item “DISCREPANCIAS,
PRIORIDADES E INTERPRETACOES”.

e Verificagdo das pegas técnicas que compdem o projeto basico/executivo, antes da formalizagao do
processo licitatorio, considerando o descrito no item “DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E
INTERPRETACOES”.

e Mobilizagdo da recursos para a administracao da obra, instalacdo do canteiro de obras, instalagao
de depdsitos de materiais e ferramentas, transporte de insumos, providéncia de area de descanso
e alimentacao dos funcionarios, quitacao de aluguéis e afins, caso necessario.

e Realizagao de procedimentos legais, como pagamentos das taxas necessarias as interligagdes com
as redes publicas, caso necessario.

e Quitacao e emissao de ART’s necessaria(s) a execugao da obra, sendo que a empresa contratada
devera dispor de responsavel técnico competente para o acompanhamento da execugao de todos
0s servigos previstos para a conclusao do objeto, em todas as fases da obra. Conforme normativo
do CREA/MG, devera ser posicionada placa de obra (execugao) em local visivel a fiscalizagao.

Nota: conforme glossario de atividades técnicas do CREA/MG, “Execucdo — atividade em que o

Profissional, por conta propria ou a servigo de terceiros, realiza trabalho técnico ou cientifico visando a

materializacao do que é previsto nos projetos de um servigo ou obra.”

e Fornecimento de diarios de obra que contemplem todo o periodo de execugao da obra, a partir da
emissdao da ordem de servico por parte da Prefeitura. Deverao estar assinados pelo responsavel
técnico pela execugao da obra e pelo responsavel legal da empresa contratada. Deverao conter os
detalhes e procedimentos utilizados em cada um dos macro itens da planilha orgamentaria. Além
disso, em determinadas etapas, deverao ser acompanhados por fotografias que comprovem a
execucao dos servigos.
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Nota: em algumas etapas do processo executivo, os diarios de obra deverao conter informacdes
complementares, conforme sera explicado posteriormente neste memorial.

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de duvidas ou divergéncias entre as pegas técnicas: projeto(s) basico(s), planilha
orcamentaria, memoria de calculo, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro, prevalecera
sempre o seguimento ao atendimento as especificacoes dos projetos e da planilha orgamentaria.
Em caso de divergéncia, prevalecera ainda o cumprimento do que forneca maior seguranca,
robustez e qualidade a obra. Todos os detalhes constantes no(s) projeto(s) basico(s) e nao
mencionados neste memorial descritivo (e vice-versa), deverao ser considerados e previstos para
execucao pela empresa contratada.

Nenhuma alteracdo no(s) projeto(s) fornecido(s), bem como nas especificacbes técnicas a
seguir podera ser realizada sem consulta prévia e autorizagao por escrito da Prefeitura. Ainda, em caso
de alteragbes das pegas técnicas fornecidas, sempre em prol da melhoria da qualidade da obra,
nenhuma delas podera ser subsidiada por aditivos do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa
contratada.

Eventuais falhas de projeto, quantitativos e composi¢des sdo cobertas no contrato global pelas
bonificagées do contrato (a empresa adquire no BDI percentual referente aos riscos assumidos e a
modalidade de licitagcdo (empreitada por preco global) implica por jurisprudéncia e entendimento
inclusive do TCU, maiores riscos para a empresa contratada). Portanto, ndo cabe pleito da empresa
concorrente, que podera pedir recurso ou questionar na fase de licitagdo, onde aceitara ou nao as
condicbes estabelecidas para entrega integral do objeto licitado, no valor ofertado apds a analise de
toda documentagao pertinente. Ratifica-se ainda que, que conforme as diretrizes da lei 8.666 de 21 de
junho de 1993, a empresa contratada tera tempo habil para verificar o(s) projeto(s), planilha
orgamentaria e demais pegas técnicas correlatas, para somente assim ofertar o prego para execugao
completa e integral da obra, sem previsdo de quaisquer aditivos.

O transporte de quaisquer insumos necessarios para a execucao do objeto é de total e integral
responsabilidade da empresa contratada, sendo este previsto ou ndo na planilha orgcamentaria e
demais pecas técnicas correlatas.

EXECUCAO E CONTROLE

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra serao fornecidos pela empresa contratada,
bem como a quitacao de taxas e licenciamentos especificos do empreendimento estabelecidos por lei.
A mao-de-obra, bem como todo material aplicado serdo sempre de qualidade, objetivando assim um
acabamento de qualidade aos servigos, que somente serdo aceitos nessas condi¢cbes. Todos o0s
materiais aplicados na obra obedecerdao as especificacbes descritas no(s) projeto(s), planilha
orgamentaria ou neste memorial e poderao ser submetidos, por escrito, a Prefeitura para aceite, em
caso de solicitacdo do engenheiro responsavel pela fiscalizacdo. As providéncias, despesas para
instalagOes provisodrias, necessarias a execugao da obra, serdao de competéncia e responsabilidade da
empresa contratada.

E de responsabilidade da empresa contratada a correta sinalizagdo dos servigos operarios,
indicando através de placas, cavaletes e outros dispositivos assemelhados a execucado dos servigos
viarios.

A execugao dos servigos previstos e projetados ficara a cargo do responsavel técnico de
execugdo da obra, com a devida ART/RRT registrada, devidamente habilitado e registrado no
CREA/MG ou CAU/MG. Este, para efeitos legais, devera ser o responsavel técnico pela empresa
contratada sobre a obra.

A omissao de qualquer procedimento ou norma (neste memorial ou fora dele), no(s) projeto(s)
ou em outros documentos contratuais, ndo exime a contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade
e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes do contrato
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firmado com a Prefeitura, do(s) projeto(s), do memorial descritivo, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas e especificagdes técnicas da ABNT e outras normas pertinentes citadas ou nao
neste memorial, pertinentes a execugao do objeto.

A fiscalizagdo dos servigos ficara a cargo do engenheiro fiscal da Prefeitura, sendo que este

tera livre acesso aos servigos empreitados e decidira sobre a qualidade dos materiais e execugao dos
servicos, fixando normas nos casos nao especificados.
Nota: a existéncia e a atuagao da fiscalizagdo em nada diminuira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da contratada no que concerne aos servigcos e suas implicacbes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato firmado com a Prefeitura e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

Os servigos que nao satisfazerem as condigdes contratuais serdo impugnados pela fiscalizagao,
devendo a empresa contratada providenciar a demolicao e reconstrugcao necessarias, imediatamente
apos a afericao do fato, sendo de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de
normas técnicas e execugao de servigos.

INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
Canteiro de Obras

Através da visita técnica (anteriormente mencionada), a empresa contratada devera definir os
pontos de descanso e alimentacdo de seus empregados, além dos pontos de armazenamento de
materiais e ferramentas, considerando que este procedimento sera de sua total e exclusiva
responsabilidade.

Sinalizagcao e Seguranca

Visando manter a seguranca e a rotina dos usuarios das edificagdes vizinhas, a empresa
contratada devera atentar-se para o correto isolamento e sinalizagdo da obra. A empresa contratada
sera responsavel por quaisquer acidentes ocorridos nas intermediagdes da area de intervencao, seja
por falta de isolamento ou sinalizagao, dentro do horario de trabalho ou fora dele. O encarregado da
obra devera controlar o trafego de pessoas na area e coibir a entrada de pessoas nao autorizadas.

Instalagées Iniciais
A empresa contratada devera atestar, em carater preliminar, que ha na area de intervencao
ligagOes de energia elétrica e agua potavel disponiveis para uso durante a obra.

Placa da Obra

As especificagbes da placa de obra encontram-se na planilha orgamentaria. Devera seguir as
exigéncias legais e estar posicionada em local visivel, de acordo com a fiscalizagdo. E valido mencionar
que este servigo se trata da placa da obra e ndao da placa de identificagdo comercial da empresa
contratada.

LOCACAO DA OBRA

A contratada devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos para a locagao e
execucao dos servigos de acordo com as disposicoes e 0s niveis estabelecidos nos projetos. A locagao
sera executada através de marcacdao com piquete, apos afericdo de niveis com equipamento
topografico.

FUNDACOES

Devera ser realizada pela empresa contratada a limpeza e preparo do terreno, bem como a
retirada de quaisquer elementos que venham impedir a execugao das fundagdes.

As escavagdes para as fundacdes deverao ser feitas até atingir a profundidade em que a taxa
de compressao admissivel do terreno seja compativel com as cargas da construcao. Se necessario, a
fim de garantir a seguranca da obra, a empresa contratada deverd providenciar relatorios de
sondagem SPT.
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Nos que concerne aos possiveis aterros, deverdao apresentar grau de compactacao igual ou
superior a 95%, oferecendo garantia de estabilidade, com nivelamento e compactagao rigorosos.

O detalhamento das fundagdes esta demonstrado nos projetos. Serao executadas em blocos de
coroamento armados ancorados por tubuldes armados. Serdo concretadas com concreto estrutural
virado em obra (de forma mecanizada, em betoneira, impreterivelmente), com FCK minimo de 25MPa.
Ressalva: caso seja constatado pela empresa contratada, apos realizacéo de ensaio SPT, resisténcia
de solo inferior ao esforco solicitante, as fundagdes deverdo ser recalculadas, pela empresa
contratada, para que se cumpram os critérios de segurancga e estabilidade da estrutura, a fim de evitar
recalques e patologias futuras a edificacéo.

E de responsabilidade do engenheiro responsavel pela execugdo o acompanhamento de todas
as etapas do processo, bem como o registro fotografico das escavagoes, corte, dobra e montagem das
armaduras e concretagem dos elementos de fundacdo, para registro e comprovagao junto a
fiscalizacado da Prefeitura.

Para eventuais duvidas ou divergéncias durante a execug¢ao da obra, o responsavel técnico da
empresa contratada devera consultar a NBR 6118/03, além das normas especificas referentes aos
servigos citados para prosseguimento dos servigos. A nao verificagao dos termos da norma citada
podera ser caracterizada como inadimpléncia por parte do responsavel técnico de execucao (de
responsabilidade da empresa contratada).

ESTRUTURA E COBERTURA METALICAS

As ligagcbes da estrutura metélica serdo executadas conforme os projetos, e todos os perfis
metalicos a serem utilizados deverao ser do tipo aco estrutural. Todos os perfis metalicos, apos
limpeza, deverao receber pintura de fundo preparador anticorrosivo, em 01 demao, de cor a ser
definida pelo setor de esportes da Prefeitura.

A cobertura sera executada conforme especificagbes dos projetos, com utilizagdo de telhas
metalicas galvanizadas onduladas de 0,5mm de espessura.

As especificagdes técnicas e o devido detalhamento estrutural dos elementos metalicos estdo
elucidados nos projetos estruturais. A empresa contratada devera, além de verificar as informagdes
contidas nos projetos, também se atentar para os procedimentos corretos durante o transporte,
montagem e a garantia da estrutura metélica.

Transporte e Armazenamento

a. Deverao ser tomadas precaucbes adequadas para evitar amassamento, distorcdes e
deformacdes das pecas causadas por manuseio improprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica;

b. Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdao ser providas de contraventamentos
provisorios para o transporte e armazenamento;

c. As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem, de
acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagao da obra.

Montagem

a. A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes contidas
no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execugao e especificagoes
técnicas);

b. O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se
evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao ser reparadas ou
substituidas, impreterivelmente;

c. Os servigos de montagem deverao obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento;

d. Deverao ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades suficientes
sempre que necessario e estes deverdao ser mantidos enquanto a seguranca da estrutura o
exigir;
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e. As conexdes provisérias de montagem deverdao ser usadas onde necessarias e deverao ser
suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso proprio da estrutura, esforcos de
montagem, esfor¢cos decorrentes dos pesos e operagao dos equipamentos de montagem e,
ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia

O fabricante devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a
defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de
entrega definitiva dos servicos. Tal documento devera ser entregue pela empresa contratada ao setor
de fiscalizacado da Prefeitura, antes da previsdao de medicao integral da estrutura metalica.

INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a estrutura foi
considerado em baixa tensao, conforme a tensao operada pela concessionaria local em 110V ou 220V.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos
rigidos, a serem afixados na estrutura metalica dos pilares e cobertura. Todos os materiais deverao ser
de qualidade para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

A partir dos QD ja existente esta localizado nas proximidades da quadra existente.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas a vapor de mercurio de 400w,
projetos externos com regulagem de angulo, com alojamento para o reator e reatores eletrénicos de
alta eficiéncia.

O acionamento dos comandos das luminarias € feito por sec¢des. Dessa forma aproveita-se
melhor a iluminagao natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as segdes que se fizerem
necessaria, racionalizando o uso de energia.

As NBRs relacionadas séo listadas abaixo:

ABNT NBR 5382, Verificagcao de iluminancia de interiores;

ABNT NBR 5410, Instalagbes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais;

ABNT NBR 5461, lluminagao;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacao de emergéncia;

ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas residenciais e similares —
Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

— ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos;

— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensbes nominais até
450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e analogas - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1: Requisitos
gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

INSTALACOES DE SPDA

As instalacbes e componentes do SPDA serdao executadas conforme parametros pré-
estabelecidos na NBR 5419/2001, orientagbes da concessionaria (se aplicavel) e demais normas
inerentes. Os materiais a serem utilizados sdo especificados na planilha orgamentaria e projetos. Os
componentes serdo instalados em todos os pilares estruturais da cobertura da quadra poliesportiva,
conforme detalhamento de projetos. O SPDA sera composto por cabos de cobre #16MM? 7
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fiosX1,70MM, eletrodutos de PVC rigido roscavel DN 40MM, caixas de inspec¢ao, hastes e terminais de
aterramento.

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Devera ser executada, por parte da empresa contratada, limpeza final de todos os pisos e
passeios, € a remogao de todos os detritos e entulhos em geral produzidos durante a execucao dos
servigos. A obra sera considerada concluida pela fiscalizagdo da Prefeitura quando todos os servigos
estiverem concluidos.

Monjolos (MG), 17 de margo de 2023.

ERIC RODRIGUES Assinado de forma digital

por ERIC RODRIGUES

OLIVEIRA:104875 OLIVEIRA:10487561651
Dados: 2023.03.21 09:37:17

61651 o

Eric Rodrigues Oliveira
Engenheiro Civil CREA MG221.365/D
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